
 

 

 

 

令和７年度公共工事の発注見通しの公表について  

 

 

令和７年度に沼田市が発注する、予定価格が２５０万円を超えると見込まれる公共工

事の発注見通しは、下記のとおりです。ただし、公表する内容は現段階での見通しであ

り、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合や、ここに掲載されていない工事が

発注される場合があります。 

 

 

令和７年４月１日 

 

沼田市長 星 野  稔 

 

担当：総務部財政課契約係 

℡0278-23-2111（内線 4051） 



No. 区分 工事名 工事場所 工事期間 工種 工事の概要 入札方法 発注予定時期 備考

1 新規 白沢健康福祉センターろ過タンク本体修繕 白沢町平出地内 約1ｹ月
機械器具設置

工事
FRPろ過タンク本体修繕（交換） 一般競争入札 第１四半期

2 新規 区画道路（３－６－２）新設工事 上之町地内 約6ｹ月 土木一式工事 道路改良工事　L=82m 一般競争入札 第１四半期

3 新規 水道工事箇所路面復旧工事 沼田市内 約4ｹ月 ほ装工事 市内15箇所 一般競争入札 第１四半期

4 新規 利根南部簡易水道水源施設機械設備工事 利根町砂川外 約7ｹ月 電気工事 取水ポンプ、電気設備、機械設備　1式 一般競争入札 第１四半期

5 新規 玉原小水道配水管更新工事 上発知町地内 約7ｹ月 水道施設工事
水道用ポリエチレン管φ150　L=431.4m、φ100
L=758.3m

一般競争入札 第１四半期

6 新規 電気計装更新工事 下久屋町地内 約12ｹ月 電気工事 中央監視盤更新 一般競争入札 第１四半期

7 新規 高区送水ポンプ更新工事 下久屋町地内 約10ｹ月 水道施設工事 送水ポンプ更新　3基 一般競争入札 第１四半期

8 新規 市道温湯支線道路補修工事 薄根町地内 約6ｹ月 土木一式工事 水路補修　１式 一般競争入札 第１四半期

9 新規 市道金井線舗装補修工事 高橋場町地内 約5ｹ月 ほ装工事 舗装補修　１式 一般競争入札 第１四半期

10 新規 沼田市道路標示整備工事(１・２期) 市内 約9ｹ月 塗装工事 区画線設置　１式 一般競争入札 第１四半期

11 新規 利南地区コミュニティセンター長寿命化改修工事 上沼須町地内 約6ｹ月 建築一式工事
コミュニティセンター長寿命化改修工事　RC造2階
建て、延べ面積433㎡

一般競争入札 第１四半期

12 新規 生方記念文庫外壁塗装修繕工事 上之町地内 約3ｹ月 建築一式工事 外壁塗装及び看板改修工事、W造2階建て 一般競争入札 第１四半期

13 新規 市道上沼須新町線配水管布設替工事 上沼須町地内 約7ｹ月 水道施設工事
水道用ポリエチレン管φ100　L=300m
仮設給水　1式

一般競争入札 第１四半期

14 新規
利根北部簡易水道北部浄水場第2配水池フェン
ス改修工事

利根町追貝地内 約4ｹ月
とび・土工・コ
ンクリート工事

フェンス設置撤去　L=51m 一般競争入札 第１四半期

15 新規 利根北部簡易水道追貝地区配水管布設替工事 利根町追貝地内 約6ｹ月 水道施設工事 水道用ポリエチレン管φ75　L=560m 一般競争入札 第１四半期

16 新規 電気設備工事 下久屋町地内 約10ｹ月 電気工事 送水ポンプ盤改良 一般競争入札 第１四半期

 令和７年４月１日　現在

令和７年度　公共工事の発注見通し（当初分）

公表内容は、公表の基準日における発注見通しのため、公表後に工事の追加や内容の変更、また、発注を取り止めることもあります。



No. 区分 工事名 工事場所 工事期間 工種 工事の概要 入札方法 発注予定時期 備考

17 新規 高区送水管補強工事 下久屋町地内 約5ｹ月 管工事 送水管補強工事 一般競争入札 第１四半期

18 新規 公共下水道舗装復旧工事（沼田第１工区) 恩田町地内 約3ｹ月 ほ装工事 L=450m　舗装工A=700㎡ 一般競争入札 第１四半期

19 新規 防犯灯更新整備工事 利南・川田地区 約8ｹ月 電気工事
電柱等取付器具撤去１，１２１箇所・電柱等器具取
付１，１２１箇所

一般競争入札 第２四半期

20 新規
小規模農村整備事業
奈良地区 農作業道整備工事

奈良町地内 約3ｹ月 土木一式工事
延長　250m
舗装工 L=250m　W=4m

一般競争入札 第２四半期

21 新規
小規模農村整備事業
下古語父地区 農作業道整備工事

白沢町下古語父
地内

約3ｹ月 土木一式工事
延長　150m
舗装工 L=150m　W=3.5m

一般競争入札 第２四半期

22 新規
小規模農村整備事業
輪組地区 農業用排水路整備工事

利根町輪組地内 約5ｹ月 土木一式工事
延長　180m
側溝工 L=180m

一般競争入札 第２四半期

23 新規
県単林道改良事業
林道赤倉栗生線側溝改修工事

白沢町高平地内 約4ｹ月 土木一式工事 延長130m、側溝（幅300mm、深さ300mm） 一般競争入札 第２四半期

24 新規 防護柵設置工事 上発知町外 約5ｹ月
とび・土工・コ
ンクリート工事

工事延長L=250m 一般競争入札 第２四半期

25 新規 高倉橋橋梁補修工事 高橋場町地内 約8ｹ月 土木一式工事 橋梁補修　１式 一般競争入札 第２四半期

26 新規 滝坂下橋橋梁補修工事 榛名町地内 約8ｹ月 土木一式工事 橋梁補修　１式 一般競争入札 第２四半期

27 新規 田島橋橋梁補修工事 上発知町地内 約8ｹ月 土木一式工事 橋梁補修　１式 一般競争入札 第２四半期

28 新規
３・３・１環状線（栄町工区）事業
道路改良工事

栄町地内 約6ｹ月 土木一式工事 改良工事　L=40m 一般競争入札 第２四半期

29 新規 利根南部簡易水道砂川地区外舗装復旧工事
利根町砂川外地
内

約5ｹ月 ほ装工事 As舗装t=5cm　L=600m 一般競争入札 第２四半期

30 新規
根利簡易水道高区・低区配水池フェンス設置工
事

利根町根利地内 約5ｹ月
とび・土工・コ
ンクリート工事

フェンス設置撤去　L=175m 一般競争入札 第２四半期

31 新規 利根北部簡易水道大楊地区配水管布設替工事 利根町大楊地内 約6ｹ月 水道施設工事 水道用ポリエチレン管φ75　L=250m 一般競争入札 第２四半期

32 新規 公共下水道マンホール蓋交換工事 西原新町外地内 約4ｹ月 土木一式工事 蓋交換25箇所 一般競争入札 第２四半期

33 新規 市道忠霊塔線配水管布設替工事 東原新町地内 約6ｹ月 水道施設工事
水道用ポリエチレン管φ100　L=205m
仮設給水　1式

一般競争入札 第２四半期

34 新規
利根北部簡易水道老神中継ポンプ場テレメータ
更新工事

利根町老神地内 約6ｹ月 電気通信工事 テレメータ更新　1式 随意契約 第２四半期

公表内容は、公表の基準日における発注見通しのため、公表後に工事の追加や内容の変更、また、発注を取り止めることもあります。



No. 区分 工事名 工事場所 工事期間 工種 工事の概要 入札方法 発注予定時期 備考

35 新規
利根南部簡易水道調整池・中継ポンプ場流量計
設置工事

利根町青木地内 約5ｹ月 水道施設工事 流量計設置　2箇所 随意契約 第２四半期

36 新規
白沢簡易水道第３第８配水池１号・２号送水ポン
プ更新工事

白沢町上古語父
地内

約5ｹ月 水道施設工事 送水ポンプ更新　4台 随意契約 第２四半期

37 新規 白沢簡易水道第６配水池水位計更新工事 白沢町尾合地内 約6ｹ月 水道施設工事 水位計更新　1台 随意契約 第２四半期

38 新規 市道餌差し通り線外１路線配水管布設替工事 上之町地内 約6ｹ月 水道施設工事
ダクタイル鋳鉄管φ200　L=20m
水道用ポリエチレン管φ150　L=80m

随意契約 第２四半期

39 新規
利根北部簡易水道砥山中継ポンプ場遠隔監視
装置設置工事

利根町追貝地内 約5ｹ月 電気通信工事 監視装置　1式 随意契約 第２四半期

40 新規 日向南郷簡易水道配水池流量計設置工事
利根町日向南郷
地内

約4ｹ月 水道施設工事 流量計設置　1箇所 随意契約 第２四半期

41 新規
白沢簡易水道松ヶ久保中継ポンプ場２号ポンプ
更新工事

白沢町高平地内 約5ｹ月 水道施設工事 中継ポンプ更新　1台 随意契約 第２四半期

42 新規
小規模農村整備事業
原町地区 農作業道整備工事

原町地内 約4ｹ月 土木一式工事  延長　340m　舗装工 L=340m　W=2m 一般競争入札 第３四半期

43 新規
小規模農村整備事業
岡谷地区 農業用用排水路整備工事

岡谷町地内 約4ｹ月 土木一式工事  延長　50m　水路工 L=50m 一般競争入札 第３四半期

44 新規 道路後退舗装工事 市内 約5ｹ月 ほ装工事 後退道路舗装　１式 一般競争入札 第３四半期

45 新規 沼田公園外７公園遊具等設置工事 西倉内町地内 約6ｹ月 造園工事  遊具更新 8公園 21施設休憩施設更新 1公園 2施設 一般競争入札 第３四半期

46 新規 上之町交差点改良工事 上之町地内 約5ｹ月 土木一式工事 道路改良工事　L=40m 一般競争入札 第３四半期

47 新規 市営住宅解体工事 西原新町外地内 約4ｹ月 解体工事 老朽市営住宅の解体 一般競争入札 第３四半期

48 新規 沼田市立図書館エレベーター更新工事 西倉内町地内 約8ｹ月
機械器具設置

工事
エレベーター2基更新工事（準撤去リニューアル） 随意契約 第４四半期

公表内容は、公表の基準日における発注見通しのため、公表後に工事の追加や内容の変更、また、発注を取り止めることもあります。


